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Czesci opracowania.

A. Rewitalizacja ogdlnie dostepnego placu wraz z budowg wielofunkcyjnej sceny plenerowej
i realizacjg dostepu dla oséb niepetnosprawnych

B. Remont i przebudowa sali wielofunkcyjnej wraz z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych ruchowo i realizacjg wyjscia ewakuacyjnego

C. Zespot szkét artystycznych. Dostosowanie do obowigzujgcych wymogdw.
Remont, przebudowa, rozbudowa i budowa (w tym infrastruktura)



OPIS DO CALOSCI ZAMOWIENIA

1. Podstawa opracowania.
a) zlecenie na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
b) wizje lokalne
c) wczesniejsze opracowania wykonane dla Zespotu Szkét Artystycznych
d) materiaty archiwalne Zamawiajgcego
e) wytyczne i wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w ramach biezgcej wspotpracy
f) uzgodnienia z Delegaturg WUOZ w Nowym Sgczu w toku roboczych konsultacji
g) wymagania Zamawiajgcego okreslone w zapytaniu ofertowym i umowie

Niniejsze opracowanie zawiera podsumowanie dotychczasowych dziatan oraz gtéwne elementy
okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zapytaniu ofertowym.

2. Zakres planowanych prac wg stownika CPV:

71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

71247000-1 Nadzdér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacija

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

71356000-8 Ustugi techniczne

71356100-9 Ustugi kontroli technicznej

71321200-6 ustugi projektowania systeméw grzewczych

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71631300-3 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

45000000-7 roboty budowlane

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112713-6 roboty w zakresie ksztattowania ogrédkéw dachowych

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45211350-7 roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

45212350-4 budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej

45220000-5 roboty inzynieryjne i budowlane

45233140-2 roboty drogowe

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 demontaz rusztowan



45262120-8 wznoszenie rusztowan

45262321-7 wyrownywanie podtog

45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262510-9 roboty kamieniarskie

45262511-6 ciecie kamienia

45262512-3 kamieniarskie roboty wykonczeniowe
45262520-2 roboty murowe

45262600-7 rézne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Sciany nosne

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych

45312300-0 Instalowanie anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316000-5 instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

42416100-6 windy

45313100-5 instalowanie wind

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottéw

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzgcych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45333200-2 Instalowanie gazomierzy



45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.

45421112-2 Instalowanie ram okiennych.

45421131-1 Instalowanie drzwi.

45421132-8 Instalowanie okien.

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych.

45430000-0 pokrywanie podtég i scian

45431000-7 roboty posadzkarskie, oktadziny $cienne

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie Scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45432110-8 Ktadzenie podtog

45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

. Informacje dotyczace programu rewitalizacji. Cele programu.
Program rewitalizacji dotyczy zespotu zabudowy i przestrzeni publicznej wokdét Bazyliki
Sw. Matgorzaty w Nowym Saczu.

Celem projektu jest rewitalizacja infrastruktury i przestrzeni publicznej wokét Bazyliki

Sw. Mafgorzaty w Nowym Saczu, dzieki czemu poprawi sie estetyka zabytkowego centrum miasta

i wzrosnie jego atrakcyjnosé¢ i funkcjonalnos¢, jak rowniez zniwelowane zostang zdiagnozowane

na tym terenie problemy spoteczne. Realizacja celu nastgpi poprzez wykonanie szeregu dziatan

inwestycyjnych, na ktdre sktadajg sie m. in.:

- renowacja Placu Kolegiackiego,

- realizacja wielofunkcyjnej sceny plenerowej,

- zabezpieczenie skarpy miejskiej i wyposazenie jej w winde, dzieki czemu teren bedzie dostepny
dla oséb niepetnosprawnych ruchowo,

- modernizacja sali wielofunkcyjnej,

- modernizacja infrastruktury szkaét artystycznych, mieszczacych sie na rewitalizowanym
obszarze.

Dtugofalowe oddziatywanie projektu - cele ogdlne:

- Wzmocnienie kapitatu spotecznego i integracji spotecznej oraz dostep do wysokiej jakosci
przestrzeni publicznych oraz rozwéj spoteczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji.

- Poprawa standardu i jakosci zycia mieszkanncdw, poprzez ograniczenie ubdstwa i bezrobocia
(zmniejszenie poziomu wykluczenia spotecznego, poprawa jakosci zycia i wiezi spotecznych).

- Wykorzystanie potencjatu spotecznosci lokalnej, poprzez zwiekszenie udziatu mieszkancéw
i innych uzytkownikéw w zyciu spoteczno-kulturalnym na rewitalizowanym obszarze; realizacja
tego celu zwiekszy poziom zaufania spotecznego i integracji mieszkancow.

- Poprawa poczucia bezpieczenstwa publicznego i dostepnosci danej przestrzeni,
w szczegoblnosci dla osdb niepetnosprawnych.

- Uzyskanie tadu i spdjnosci przestrzennej - wysoka jakos$¢ przestrzeni publicznej oraz
infrastruktury spotecznej, rekreacyjnej i kulturalnej (poprawa estetyki przestrzeni publicznej
i jej powigzanie z otoczeniem oraz zachowanie lub budowanie tozsamosci miejsca).



4,

Ogadlny opis przedmiotu zamoéwienia. Zakresy rewitalizacji, obszary A, B i C.

4.1.

4.2,

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres prac.

Przedmiotem zamodwienia jest rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury Parafii

Rzymsko-Katolickiej pw. Sw. Matgorzaty oraz Katolickiego Stowarzyszenia O$wiatowego

w Nowym Saczu. Powierzchnia programu rewitalizacji to ok. 1,3 ha, w tym dwa obiekty

kubaturowe: zespdt zabudowy Szkdt Artystycznych oraz budynek Parafii w zakresie sali

wielofunkcyjnej ze strefg wejsciowa.

Obszar inwestycji obejmuje dziatki 18/3, 19, 20/2, 20/8, 20/9 (dawniej 20/7), 18/4 obreb

28, Nowy Sacz. W zwigzku z podziatem dziatki 20/7, cze$é¢ dziatki, ktdéra obejmuje

planowang inwestycje otrzymata nr 20/9 a pozostata cze$¢ otrzymata nr 20/10. W ramach

koncepcji zastosowaliSmy nastepujgce okreslenie: dz. nr 20/9 (dawniej 20/7). Ponadto,
moze zaistnie¢ potrzeba remontu lub przebudowy przytacza z sasiednich ulic: Sw. Ducha

(dz. nr 43) oraz Sw. Matgorzaty (dz. nr 45).

Inwestycja bedzie realizowana w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’. Na przedmiot

zamodwienia sktada sie:

a) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan przedprojektowych i projektowych,
stanowigcych dokumentacje projektowg wg. wzoru Umowy, w tym dokumentacje
projektowa wielobranzowg, konieczng do uzyskania pozwolenia na przebudowe,
rozbudowe, budowe oraz wykonanie innych robdt budowlanych jak np. nawierzchnie
placu Kolegiackiego;

b) przeprowadzenie koniecznych czynnosci zwigzanych przygotowaniem i realizacjg
inwestycji, a takze reprezentacja Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych
i zwigzanych z odbiorami, w tym w zakresie uzgodnien, decyzji i odstepstw;

c) wykonanie robdét budowlanych i konserwatorskich zespotu zabudowy i przestrzeni
publicznej na terenie wokat Bazyliki Sw. Matgorzaty w Nowym Sgczu, oraz dostarczenie
wyposazenia technicznego i technologicznego objetego zadaniem inwestycyjnym.

Program rewitalizacji obejmuje nastepujace elementy:

A. Rewitalizacja ogdlnie dostepnego placu — przestrzen publiczna (Plac Kolegiacki), wraz
ze sceng plenerowg oraz skarpa miejska i windg osobowg; dziatki nr 19, 18/3 i 18/4.
Remont, wymiana nawierzchni Placu Kolegiackiego, budowa nowej sceny
wielofunkcyjnej w miejscu obecnej dzwonnicy (przeznaczonej do rozbiérki), realizacja
windy, faczacej parking z poziomem placu.

B. Modernizacji (remont i przebudowa, rozbudowa) wnetrza sali widowiskowej wraz
z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo i realizacjg wyjscia
ewakuacyjnego; dziatka nr 18/3. Remont i przebudowa sali wielofunkcyjnej, dobudowa
klatki schodowe]j z windg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, modernizacja
wyposazenia instalacyjnego (w tym wentylacji mechanicznej sali) i technicznego.

C. Rewitalizacja Zespotu Szkét Artystycznych. Zespdt Szkét Katolickich im. Bt. P. ). Frassati,
obejmujacy budynek gtdwny oraz dwa pawilony z pracowniami artystycznymi oraz
terenem dziedzifica i zieleni otaczajacej; dziatki nr 20/2, 20/8 i 20/9 (dawniej 20/7),
(skarpa miejska przy Zespole Szkét Katolickich). Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Zespotu Szkoét Artystycznych (Zespdt Szkot Katolickich), w celu poprawy
warunkéw uzytkowych, poprawa warunkdw dostosowanie do wymogoéw pozarowych.

Dalsze informacje dotyczgce zakresu dziatan znajdujg sie w dalszej czesci koncepcji oraz

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dopuszczalny zakres zmian w koncepcji architektonicznej.

Niniejsza koncepcja jest uzupetnieniem programu funkcjonalno-uzytkowego i stanowi
zatgczniki do zapytania ofertowego oraz do umowy na realizacje. Jest takze materiatem
wyjsciowym do opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej w ramach procedury
,zaprojektuj i wybuduj”.



4.3.

Dysponentem w zakresie rozwigzan objetych koncepcjg architektoniczng jest Zamawiajacy.
Koncepcja uzyskata pozytywng opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow,
z zastrzezeniami zawartymi w pismie OZNS.5183.107.2019.WK.1 z dn. 25 marca 2019 .
Koncepcja architektoniczna oraz program funkcjonalno-uzytkowy okreslajg wymagane
zakresy robét i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia. Jakiekolwiek odniesienie sie
w koncepcji do przyjetych rozwigzan, a takze do ew. nazw wyrobow czy producentéw
materiatéw i urzadzen nie jest obowigzujgce dla Wykonawcy,
a jedynie przyktadowe i ma na celu okreslenie zasad i celdw realizacji. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzadzen i materiatdw réwnowaznych, nie gorszych niz te,
do ktérych odnosi sie koncepcja architektoniczna i PFU, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegdélnych systemdw technicznych
i technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych dla poszczegdlnych obiektow,
systemow i elementéw zagospodarowania terenu. Wszelkie zmiany rozwigzan, urzadzen,
materiatdw wymagajg uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu.
Zmiany w koncepcji mogg rowniez wynikaé z ustalen oraz decyzji Wojewddzkiej Stuzby
Ochrony Zabytkow a takze organdéw administracji architektoniczno-budowlanej, podczas
opracowywania dokumentacji projektowej, a takze wynikac¢ z okolicznosci zewnetrznych,
niemozliwych do przewidzenia obecnie, takich jak szczegdétowe uwarunkowania
posadowienia, wymagania technologiczne itp. W zakresie rzeczowo-finansowym zadaniem
Wykonawcy, niezaleznie od tego czy niniejsze opracowanie bedzie sie do tego odnosito czy
nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania i obstugi wyposazenia obiektéw. Dotyczy to obiektéw zlokalizowanych na
Placu Kolegiackim, w tym sceny i windy, warunkow funkcjonowania sali wielofunkcyjnej w
budynku Parafii (z zapleczem) oraz Zespotu Szkét Artystycznych.

Ogdlne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Podstawg do realizacji zadania przez Wykonawce s3a:

a) program funkcjonalno-uzytkowy, oraz wymagania Zamawiajgcego okreslone
w zapytaniu ofertowym oraz wzorze umowy

b) koncepcja  architektoniczna, pozytywnie zaopiniowana przez Delegature
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow stanowigca zatacznik do umowy. Koncepcja
petni funkcje uzupetniajgcg do programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie zatozen
ksztattowania funkcji, architektury oraz zasad realizacji inwestycji.

c¢) dokumenty dostepne u Zamawiajgcego (dokumentacja archiwalna budynku parafii
oraz szkoty, ewidencja gruntéw, umowy w zakresie medidw i przytgczy)

d) informacje z wizji w miejscu prowadzenia prac projektowych i budowlanych oraz jego
otoczeniu okreslonych w niniejszym postepowaniu. Szczegétowe uwarunkowania
fizyczne i prawne miejsca lokalizacji inwestycji. Wszelkie informacje, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji zamodwienia

e) przepisy Prawa budowlanego wraz z Rozporzadzeniami, zasady konserwacji zabytkéw,
zasady sztuki budowlanej, w tym okreslone w Polskich Normach, a takze zapisy
zapytania ofertowego w postepowaniu przetargowym i jego zatgcznikach.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego ,Nowy Sgcz — 29”, zatwierdzonego Uchwatg nr XV/147/2015 roku Rady

Miasta Nowego Sacza, z dn. 15 wrzesnia 2015 roku (Dz. Urz. woj. matopolskiego

z dn. 1 pazdziernika 2015 r., poz. 5651). Wypis z planu stanowi zatgcznik.

Uwarunkowania lokalizacyjne zwigzane z obszarem chronionym.

a) Plac Kolegiacki potozony jest w terenie wpisanym do rejestru zabytkdw decyzjg
nr L. KI. IV. — 680/44/70 z dnia 22. XIl. 1970 r., KS. A. 89/76 (w sktad zespotu kolegiaty
wchodzg Plac Kolegiacki wraz z Kolegiata, plebania, Dom Gotycki — muzeum, fragment
murdéw miejskich), a takze potozony jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw
(strefa ochrony konserwatorskiej zespotu staromiejskiego Nowego Sacza) decyzjg
nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31. 01.2007 r., nr rejestru A-72/M, a takze przylega



b)

do budynku dawnego domu dziecka przy pl. Kolegiackim2 wpisanego do rejestru
zabytkéw decyzjg nr 855/80 z dnia 28/01. 1980 r. KS. A. 285;

Budynek Parafialny gdzie znajduje sie sala wielofunkcyjna, przeznaczona
do przebudowy i remontu oraz objety rozbudowg o klatke schodowg, pofozony jest
w terenie wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja nr L. Kl. IV. — 680/44/70
z dnia 22. XII. 1970 r., KS. A. 89/76 (w skfad zespotu kolegiaty wchodzg Plac Kolegiacki
wraz z Kolegiatg, plebania, Dom Gotycki — muzeum, fragment muréw miejskich)
i w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw (strefa ochrony konserwatorskiej zespotu
staromiejskiego  Nowego Sgcza) decyzjag nr  OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z31.01.2007 r., nr rejestru A-72/M;

Zespot Szkot Artystycznych, usytuowany jest w dom przy Placu Kolegiackim 2 (szkota,
dawny dom dziecka) wpisany do rejestru zabytkdw decyzjg nr 855/80 z dnia 28/01.
1980 r. KS. A. 285. Teren szkoty sgsiaduje z tzw. Zespotem Kolegiaty wpisanym
do rejestru zabytkéw decyzjg nr L. KI. IV. — 680/44/70 z dnia 22. XIl. 1970 r.,
KS. A. 89/76. Catos¢ potozona jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow (strefa
ochrony konserwatorskiej zespotu staromiejskiego Nowego Sacza) decyzja
nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31. 01.2007 r., nr rejestru A-72/M.

Inne uwarunkowania.

Lokalizacja w centrum miasta, w srddmiejskiej strefie Nowego Sgcza, w obszarze wpisanym
do rejestru zabytkdw oraz w sasiedztwie funkcjonujacych obiektow. Fakt ten wymaga
wykonania opracowan projektowych w nawigzaniu do w/w uwarunkowan lokalizacyjnych
i konserwatorskich. Dojazd do obszaru objetego inwestycjg waskimi ulicami jest utrudniony
i ograniczony. Przy poétnocnej granicy terenu, u podndza skarpy miejskiej, znajduje sie
zespot parkingdw bedacy w dyspozycji Zamawiajgcego. Obszar przylega do gtdwnej ulicy
miasta i moze stanowi¢ zaplecze budowy. Utrudnieniem jest skarpa miejska o wysokosci
okoto 11 m. Dalsze uwarunkowania zawierajg czesci A, Bi C.

5. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

5.1. Wymagania ogdline.

5.1.1.

5.1.2.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscis,
zasadami sztuki budowlanej, w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego oraz
przepisami prawa. Zadanie bedzie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz koncepcji architektonicznej stanowigcych zatgczniki do umowy,
a takze przepiséw prawa lokalnego i powszechnego, zasad konserwacji zabytkéw,
wiedzy i sztuki budowlanej oraz uwarunkowan lokalizacji.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz konieczne czynnosci zwigzane

z przygotowaniem i realizacjg przedmiotowej inwestycji obejmujg w szczegdlnosci:

a) opracowania przedprojektowe, takie jak: analiza dostepnej dokumentacji,
inwentaryzacja terenu, budynkdéw, infrastruktury i zieleni, dokumentacja
geologiczno-inzynierska gdy bedzie wymagana, opracowania konserwatorskie,
ekspertyzy budowlane i pozarowe wraz z koniecznymi odstepstwami (gdy beda
konieczne), projekt technologii sceny oraz sali wielofunkcyjnej (projekt oswietlenie,
nagtosnienie, systemy multimedialne) z projektem akustyki sali, oraz wszystkie inne
dziatania podejmowane w celu prawidtowego wykonania zadania;

b) projekty i opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe
i realizacji inwestycji, a takze odbioréw budowlanych, (jesli bedg konieczne); zakres
czynnosci obejmuje m.in. projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiary i kosztorysy itp.; a takze
niezbedne uszczegdtowienia rozwigzan w czasie realizacji, jak réwniez, (jesli bedzie
taka koniecznos¢) projekty zamienne;



5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

c) przeprowadzenie koniecznych czynnosci zwigzanych z  przygotowaniem
i realizacjg inwestycji, takich jak uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw,
uzgodnien, decyzji, a w razie koniecznosci odstepstw od przepisdéw techniczno-
budowlanych, pozarowych, sanitarnych oraz innych czynnosci koniecznych do
przygotowania i ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, a takze do wykonania
robot budowlanych i konserwatorskich okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz w koncepcji architektonicznej; zobowigzanie Wykonawcy obejmuje
takze reprezentacje Zamawiajacego w postepowaniu administracyjnym w sprawie
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, koniecznych odstepstw od przepiséw,
pozwolenia na budowe, zatwierdzenia i uzgadniania rozwigzan zamiennych
z odpowiednimi instytucjami, wraz ze zmiang pozwolenia na budowe, jesli bedzie
taka konieczno$é; na Wykonawcy cigzy rdwniez obowigzek, aktywnego
uczestniczenia w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie
wymagane), a takze we wszystkich innych dziataniach koniecznych do zrealizowania
przedmiotowej inwestycji;

projektant dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) przed
przystgpieniem do projektowania, jest zobowigzany dokona¢ wizji lokalnej
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym szczegdty dotyczace realizacji zamoéwienia;

wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ istniejgce lub w przypadku braku, sporzadzic¢
nowe inwentaryzacje budynkéw objetych planowang inwestycja w zakresie
koniecznym do prawidtowego wykonania zadania, oraz dokonaé niezbednych
uzgodnien z dostawcami medidw, uzyska¢ wymagane warunki przytgczenia medidéw
dla obiektéw, (jezeli konieczne), w tym dla sali wielofunkcyjnej, sceny plenerowej,
windy, os$wietlenia terenu;

wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obecnego stanu
zagospodarowania terenu objetego programem rewitalizacji, w zakresie niezbednym
do realizacji programu, w tym m.in. inwentaryzacje zieleni z ekspertyza
dendrologiczng, istniejgcych sposobdéw zagospodarowania terenu oraz infrastruktury
technicznej (przytaczy, odwodnienia, itp.);

w ramach remontu, przebudowy, rozbudowy zespotu szkét artystycznych oraz sali
wielofunkcyjnej, nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania. Dotyczy do warunkéw pozarowych oraz parametréw
konstrukcyjnych istniejgcych obiektéw. W tym celu nalezy opracowac ekspertyzy
konstruktorskie oraz dotyczace bezpieczenstwa pozarowego. W sali wielofunkcyjnej
nalezy dokona¢ ekspertyzy konstruktorskiej nosnosci stropu pod posadzkg z
uwzglednieniem obecnej kamiennej posadzki, oraz ekspertyze stropu nad sufitem w
zakresie mozliwosci wykorzystania dla celdw technicznych przestrzeni strychowej nad
salg wielofunkcyjng;

wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktécaé warunkéw
funkcjonowania w sgsiadujgcych budynkach, oraz w obiektach i czesciach placu gdzie
nie ma mozliwosci petnego wytgczenia z uzytkowania. Zasady i szczegdtowy
harmonogram robdt, w tym warunki zachowania ciggtosci pracy i dostepu do tych
obiektéw nalezy przed rozpoczeciem robot uzgodnic¢ z Zamawiajgcym;

w trakcie robdt Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ udziat archeologa podczas
robot ziemnych oraz konserwatora dziet sztuki podczas prac przy zabytku;

wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania prac, muszg spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub
atesty;



5.1.10. wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym prace zabezpieczeniowe,
porzadkowe,  systematyczny wywoz gruzu i  odpadéw  budowlanych
na koncesjonowane wysypisko odpadéw wraz z udokumentowaniem tego wywozu;

5.1.11. Ogdlny zakres opracowan obejmuje nastepujace rodzaje zadan:

A.

Rewitalizacja ogdlnie dostepnego placu wraz z budowg wielofunkcyjnej sceny
plenerowej z realizacjg dostepu dla o0séb niepetnosprawnych. Opracowania
przedprojektowe oraz petno branzowe projekty i opracowania konieczne do
uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji inwestycji, w tym projekt
technologii scenicznej (audio-wideo):

a) Remont i wymiana elementdw nawierzchni placu wraz z podbudowg
i konieczng infrastrukturg techniczna. Zagospodarowanie placu z zielenig
i elementami matej architektury (architektury parkowej).

b) Rozbidrka istniejgcej dzwonnicy oraz budowa sceny plenerowej z zapleczem
i murem kurtynowym (lokalizacja dzwondw); pawilon techniczny zaplecza
placu z sanitariatami Skarpa miejska i winda osobowa z dojsciem z parkingu
potozonego ponizej placu, u podndza skarpy;

Remont i przebudowa sali wielofunkcyjnej wraz z dostosowaniem do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych i realizacjg ewakuacji. Opracowania przedprojektowe
oraz petno branzowe projekty i opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia
na budowe i realizacji inwestycji:

a) Projekt dojscia z klatki schodowej na ulice Ducha Swietego;

b) Dobudowa klatki schodowej z windg;

c) Remont i przebudowa holéw wejsciowych, wewnetrznej klatki schodowej,
sanitariatow, zaplecza technicznego;

d) Remont i przebudowa sali wielofunkcyjnej, w tym projekt akustyczny sali oraz
projekt technologii scenicznej (audio-wideo)

e) Niezbedne wyposazenie funkcjonalne techniczne i technologiczne konieczne
do funkcjonowania sali wielofunkcyjnej, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, programu funkcjonalno-uzytkowego, zatozen koncepcji
architektonicznej oraz wymagan wynikajgcych z przepisow prawa (prawo
budowlane, warunki techniczne, polskie normy);

Zespdt szkdt artystycznych. Dostosowanie do obowigzujgcych wymogow.
Remont, przebudowa, rozbudowa i budowa (w tym infrastruktura).
Inwentaryzacja, ekspertyza budowlana i pozarowa, jezeli bedzie taka
konieczno$¢ - odstepstwo pozarowe i sanitarne, dokumentacja geologiczno-
inzynierska (gdy bedzie wymagana), program prac konserwatorskich (jezeli
bedzie taka konieczno$é). Opracowania przedprojektowe oraz petno branzowe
projekty i opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe
i realizacji inwestycji:

a) Remontu i przebudowy dziedzinca wewnetrznego wraz z infrastrukturg
techniczng oraz projektem renowacji uktadu zieleni na skarpie miejskie;.

b) Remontu, przebudowy, rozbudowy i budowy zespotu powigzanych obiektow
kubaturowych szkoty, obejmujacych budynek gtéwny, pawilon arkadowy,
nowy pawilon przy murze (przy ul. Sw. Matgorzaty)

c) Niezbedne wyposazenie techniczne i technologiczne szkoty w zakresie
infrastruktury technicznej dostosowanej do funkcji szkoty zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego, programu funkcjonalno-uzytkowego, zatozen
koncepcji architektonicznej oraz wymagan wynikajacych z przepiséw prawa
(prawo budowlane, warunki techniczne, polskie normy)




Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa - przed
przystgpieniem do dalszego procedowania w ramach wniosku o pozwolenie
konserwatorskie i budowlane, a takze przed przystgpieniem do realizacji
inwestycji - podlega przyjeciu przez Zamawiajgcego

5.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

a)

b)

c)

d)

f)

przy organizowaniu i zagospodarowywaniu terenu budowy wraz zapleczem budowy,
nalezy uwzgledni¢ wymagania Zamawiajgcego dotyczace zachowania warunkéw
koniecznych do funkcjonowania Bazyliki Sw. Matgorzaty, budynkéw Parafii, Szkoty
Podstawowej, Zespotu Szkdt Artystycznych oraz obiektu, w ktorym miesci sie Muzeum
(tzw. ,,Dom Gotycki”). Zaplecze budowy moze by¢ zorganizowane w obrebie parkingu,
usytuowanego u podndza skarpy miejskiej. Teren parkingu posiada dogodny dojazd od
ul. Bulwary Narwiku.

Projektujgc i realizujgc roboty budowlane, nalezy mie¢ na uwadze fakt realizacji
inwestycji w obszarze o wysokich wartosciach kulturowych i historycznych,
w uksztattowanym i wartosciowym kontekscie. Sposdb realizacji musi uwzglednic
koniecznos¢ ochrony istniejgcych obiektdw o wysokiej wartosci kulturowej, takich jak:
Bazylika $sw. Matgorzaty, Dom Gotycki. Organizujgc plac budowy, nalezy uwzglednic
zabezpieczenie obiektéw sgsiadujacych z robotami przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, zabezpieczenie Bazyliki i innych obiektow przylegtych oraz istniejacej
zielni w tym zabytku przyrody od skutkéw robdt budowlanych oraz doprowadzeni
do stany sprzed rozpoczeciem inwestycji.

Roboty budowalne wymagajg udziatu archeologa oraz konserwatora dziet sztuki.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia,
a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcych budynkdéw i znajdujacego sie tam wyposazenia,
a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie witgczony w cene kontraktowa. W cene
kontraktowa wtgczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw
zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdéw i medidw energetycznych na placu budowy, takich
jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg powinny by¢
wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz
z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen i zezwolen oraz przytgczeniem.

Po zakonczeniu robdt doprowadzic teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.



